



# Comune di Fiume Veneto

Zona denuclearizzata  
Provincia di Pordenone

Ufficio Lavori Pubblici Tel 0434/562251 Fax 0434/562260

PEC: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it

E Mail: appalti@comune.fiumeveneto.pn.it

Fiume Veneto 20.04.2020.

**OGGETTO: Procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. c\_bis) del D.lgsvo 50/2016 per l'appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione di un campo in erba sintetica per il gioco del calcio e del rugby denominato campo B F22H17000120006; CIG 8250762830;**

## **COMUNICAZIONE URGENTE AGLI OPERATORI.**

### **ULTERIORE PROROGA IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 103 DEL DECRETO LEGGE 18/2020 E NOTA DELLA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO DEL 17/04/2020**

Si rappresenta che con propria circolare del 17/04/2020 recante "Aggiornamento n. 1 alle Circolari e Comunicazioni della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio in materia di Lavori Pubblici per emergenza COVID -19 e prime indicazioni per la ripresa dei lavori", la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, evidenzia le novità introdotte dal D.L n. 23 del 08.04.2020 in materia di lavori pubblici; tra le altre all'articolo 37 recante "Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza" si dispone la proroga **dal 15 aprile al 15 maggio 2020** il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del Decreto legge n. 18 del 2020; conseguentemente, i termini di sospensione indicati nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 23.03.2020 si intendono ora riferiti al periodo tra le 23 febbraio ed il 15 maggio 2020.

Per quanto sopra premesso ed in applicazione delle disposizioni della normativa citata e della circolare applicativa, si precisa che il termine per la presentazione delle offerte della presente procedura, tenuto conto del periodo di sospensione, **viene ulteriormente posticipato al 21 maggio 2020 ore 12:00**, mentre il limite per la presentazione di messaggi e quesiti **viene posticipato al 19 maggio 2020 ore 12:00**.. Resta fermo tutto quanto disposto nella lettera invito e non esplicitamente rettificato con la presente comunicazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Bravin Arch. Roberto